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CONTRATO No.:
MGZ-EMP2020/0501/0P-002

No. DE OBRA:
2020300690501

DESCRIPCION:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL |

Fecha de Firma de Contrato: 31 de marzo de 2020

CONTRATISTA:

DIRECCION:

REHABILITACION DE DRENAJE SANTIARIO EN CALLE 1 Y 7
ENTRE CALLES 2Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1Y &.

LOCALIDAD:
NUEVO RENACIMIENTO 2000

MONTO CONTRATADO:

IMPORTE:
$ 258,620.69

IV.A. (16%):
$ 41,379.31

TOTAL:
$ 300,000.00

R.F.C.:

E.U.RP.:

ANTICIPO FONDO:

EMPRESTITO FISMDF 2020

FECHA DE INICIO: 1 de abril de 2020
FECHA DE TERMINACION: 30 de abril de 2020
- DIAS CALENDARIO: 30

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Municipio de
Gutierrez Zamora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el C. Ing. Wilman Monje Morales y La C. Rosa
Maria Ortega Gonzalez en su caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por la otra el

(o] I - 'cscntante Legal de la empresa constructora a quienes en lo sucesivo, se les

denominara, “EL H. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” respectivamente, encontrandose presente la C. L.C. Paola
Nieto Ramirez, Contralor Municipal, asi como el C. Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga, Director de Obras Pdblicas, con apoyo de
las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- “El H. Ayuntamiento” declara:
A) Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto
tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo autorizé la inversion correspondiente,
mismas que provienen del Programas del EMPRESTITO FISMDF 2020 con

Nimero de Obra 2020300690501 correspondiente al ejercicio 2020.
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C) Que el presente contrato se adjudica a "“EL CONTRATISTA" como resultado de la licitacion restringida No.
MGZ-EMP2020/0501/OPLR-02 celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica
el dia 27 de marzo de 2020y el acto donde el H. Ayuntamiento emite el fallo de Adjudicacién el dia
30 de marzo de 2020 mediante el proceso de LICITACION A CUANDO A MENOS TRES PERSONAS, en donde
“EL H. AYUNTAMIENTOQ” emite el Fallo de Adjudicacion a favor de "EL CONTRATISTA", por presentar la propuesta
economica solvente mas baja en dicho proceso de licitacion restringida a cuando a menos tres personas y por reunir las
condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, la obra
debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, catélogos de conceptos y precios unitarios,
especificaciones, programas y presupuestos y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D) Que tiene establecido su domicilio en Hernandez y Hernandez S/N, Colonia Centro, C.P. 93550, Gutierrez Zamora del
municipio de Gutierrez Zamora, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara:
A) Que es una PERSONA FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la Cedula del Registro

federal de Contribuyentes No.:  ENGcGcNININNGEGEG

B) “EL CONTRATISTA” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir
considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Que sefala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en:

Misma que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que cuenta con los siguientes registros vigentes y comprueba entregando fotocopias de:
1.- |CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
2.- |REGISTRO PATRONAL ANTE EL I. M. S. S.-INFONAVIT-SAR
3.- [REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE SEFIPLAN

De acuerdo a los articulos 26 y 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que conoce cabalmente y sin duda al respecto, las bases y normas generales para la contratacion y ejecucion de las
obras publicas encomendadas, segln lo establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las demas disposiciones normativas y administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el
contenido de los anexos que, debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos
correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

E) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.
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lil.- “Las Partes Declaran” que:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos, de
caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que

corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de QObras Plblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y
demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato lo formalizan a continuacién al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a

ejecutar para la misma hasta su total terminacion, conforme a las normas y reglamentos de construccion vigentes, la obra

publica denominada: REHABILITACION DE DRENAJE SANTIARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES
1¥5

En la Localidad de: NUEVO RENACIMIENTO 2000

Lo anterior, seglin presupuesto y especificaciones a detalle de los conceptos a ejecutar, anexos al presente documento qu

forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El monto total de este contrato es la cantidad de: $ 300,000.00
(Trescientos Mil Pesos 00/100) Incluye el impuesto al valor agregad

Dicha suma solo podra ser rebasada previo convenio adicional entre las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Le
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, por lo que si “El Contratista” realiza trabajos de mayor valor del indicado, independientemente de |
responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendra derecho a reclamar pago alguno por estos conceptos

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato segun lo determine la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Gutierrez Zamora, cuando
ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que determinen un aumento o reduccion en un cinco por ciento o mas
de los costos de los trabajos no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

A tal efecto “EL CONTRATISTA” presentarad por escrito su solicitud de revisién y ajuste de costos, acompafiando la
documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha
de la publicacién en el Banco de México de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

Con base en la solicitud que presente “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO” llevara a cabo los estudios necesarios
para determinar la procedencia de la peticion, en el entendido de que dicha solicitud, solo sera considerada cuando los ajustes
se calculen a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la
obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en el caso de existir atraso no imputable

a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente. ; |
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista procedera al ajuste de costo exclusivamente para la obra que debiera
estar pendiente de ejecutar conforme al Programa originalmente pactado.

En un plazo no mayor de 20 veinte dias calendario, a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, de considerar procedente la peticion de “EL CONTRATISTA”, y después de haber evaluado los
razonamientos y elementos probatorios que este haya presentado, ajustara los precios unitarios basandose en los indices de
variacién del costo de los insumos para la construccion, publicados por el Banco de México.

Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” o el “EL H. AYUNTAMIENTO” no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederan a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
propuesta.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos materia de este contrato el dia
1 de abrii de 2020 y a concluirlos a mas tardar el dia 30 de abril de 2020 , ajustandose al programa de
trabajo elaborado, de acuerdo a su propuesta de concurso, debiendo “EL CONTRATISTA” pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO”
por cada dia de atraso en que incurra en la terminacién y entrega de las obras, el cinco al millar sobre el costo de los trabajos
no ejecutados, por causas que le sean imputables.

QUINTA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" se obliga a
poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi
como los dictamenes, permisos, licencias, y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como
superintendente de construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “EL H. AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de aceptacién correspondiente, el cual podra

“EL CONTRATISTA” llevara una bitacora de obra, con hojas foliadas y selladas por “EL H. AYUNTAMIENTO", asi como un
registro de firmas autorizadas por ambas partes y se comprometen a utilizar la bitadcora de obra como instrumento de control y a
utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “EL H. AYUNTAMIENTO”, a través de su representante técnico
verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de
la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “EL CONTRATISTA” solicitara las instrucciones que considere necesarias
para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que

considere pertinentes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo
de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social aplicables, “EL CONTRATISTA” se obliga por lo tanto a
responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL CONTRATISTA” en

relacion con dichos trabajos.

a4
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OCTAVA.- ANTICIPO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan que para el inicio de los trabajos
“EL H. AYUNTAMIENTO” No otorgara anticipo , quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicién de
las estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" cubrira a “EL. CONTRATISTA” el importe de este contrato mediante
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” en periodos que no podran ser mayores a 1 (Un) mes calendario, en las
que se consideraran los volumenes de obra, tramos o etapas totalmente terminados en todos sus conceptos, en el periodo que
comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la residencia de supervision dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL H.
AYUNTAMIENTO?” inicie su tramite de pago.

“El Contratista” cubrira a “El H. Ayuntamiento” el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que
formule, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con lo sefialado en los articulos 65 y 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ni las estimaciones, ni liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de la obra, pues “EL H.
AYUNTAMIENTO” se reserva expresamente, el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos en exceso e
indebidos. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 10 (diez)
dias calendario, a partir de la fecha en que se hayan efectuado, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente, por el
simple transcurso de este lapso sin reclamacion del “EL CONTRATISTA”, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacioén o liquidacion de que se trate sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA .- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” tendra en todo tiempo el derecho de vigilar que la
ejecucion de las obras se realice dé acuerdo con las especificaciones contratadas; dé comprobar la procedencia de las
estimaciones periodicas respecto a la Obra realizada, y el dar a “EL CONTRATISTA", por escrito, las instrucciones que estime
pertinente. “EL H. AYUNTAMIENTO” podra ordenar por causa justificada y por escrito la suspension parcial o total de las
obras, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “EL CONTRATISTA” para la terminacion de aquellas, o bien,
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula décima Sexta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE TERMINOS.- Con fundamento en el Articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ambas partes estan de acuerdo en que si se diere el
caso de una ampliacion en el monto y/o el plazo en la ejecucién de los trabajos motivo del presente contrato, "EL
CONTRATISTA" solicitard oportunamente por escrito la ampliacién en monto y/o plazo que considere necesaria, expresando |os
motivos en que apoya su solicitud la cual debera presentar dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que
ocurran tales eventos, “EL H. AYUNTAMIENTO” resolverd sobre la justificacién y procedencia de la ampliacidon en monto y
plazo y en su caso concedera la que haya solicitado "EL CONTRATISTA" o la que estime conveniente.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA" incurrié en
mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de
que “EL H. AYUNTAMIENTO” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL H.
AYUNTAMIENTO" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias naturales contados a
partir de la fecha de cierre de la bitacora de obra. “EL H. AYUNTAMIENTO” recibira las obras objeto de este contrato hasta que
sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. ?
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Solo podran llevarse a cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:
A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO” en este caso se liquidard a “EL CONTRATISTA” el valor de la obra recibida.

B) Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a “EL CONTRATISTA" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de suspension.

C) Cuando de comun acuerdo “EL H. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba se liquidara en la forma que las partes convengan.

D) Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos de la clausula Décima Sexta. En este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTQ?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E) “EL CONTRATISTA" notificara a “EL H. AYUNTAMIENTO” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y esta verificara que estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en el contrato.

Tanto en el caso de recepcion normal de los trabajos, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procedera a
recibir los mismos, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya constatado la
terminacién de los trabajos; procediéndose a levantar al efecto el Acta respectiva, y se procedera la elaboracién del finiquito
correspondiente dentro del término de 20 (veinte) dias habiles la liquidacion que corresponda.

La recepcion de los trabajos y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA”, pendientes de resolverse, se decidird de
inmediato sobre las mismas, si esto es posible, 0 en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias habiles a partir de la recepcion.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en la obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los anexos de este
documento y por lo tanto sera el Gnico responsable de su ejecucion y de los dafios y perjuicios que con la misma cause a “EL
H. AYUNTAMIENTO"” o terceras personas, por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTQ”, o por la violacién a las leyes o reglamentos aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO”.

Los riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. Cuando
aparecieren defectos o vicios ocultos en la obra dentro del afo siguiente a la fecha de la recepcion de la misma, “EL H.
AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, obligandose “EL CONTRATISTA” desde ahora a ejecutar
por su cuenta, sin derecho a retribucion alguna.

Si “EL. CONTRATISTA” no atiende al requerimiento que “EL H. AYUNTAMIENTO” le haga por escrito con este objeto, esta
ultima podrd encomendar a un tercero, o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL
CONTRATISTA”.
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“EL CONTRATISTA” asume toda la responsabilidad y se compromete a tomar todas las medidas de precaucién asi como
poner todas las sefiales necesarias a fin de evitar accidentes durante el proceso de la obra en cuestién, las veinticuatro horas
del dia, por lo que “EL CONTRATISTA” sera exclusivamente responsable por los accidentes que ocurran con motivo de la
omision a lo previsto en esta clausula. “EL CONTRATISTA” se obliga, ademas, a atender las indicaciones que a este respecto
le haga “EL H. AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a “EL H. AYUNTAMIENTO” al término de los trabajos, los planos del proyecto
construido en original, incluyendo las modificaciones realizadas y autorizadas durante el proceso de la obra.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.- En caso de incumplimiento en los pagos de
estimaciones y/o de ajustes de costos (veinte dias naturales a partir de la fecha de su autorizacion), “EL H. AYUNTAMIENTO”,
a solicitud del contratista, pagara cargos financieros conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de
Gutierrez Zamora, Ver., para el ejercicio 2020, para los casos de incumplimiento para el pago de créditos fiscales. Dichas
cargas empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA.- GARANTIAS - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” otorgara una fianza expedida por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
a mas tardar dentro de los diez dias siguientes a la notificacion del fallo, a favor y a satisfaccién del MUNICIPIO DE
GUTIERREZ ZAMORA, equivalente al 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
al valor agregado para garantizar el cumplimiento del mismo, especificamente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las
obras, buena calidad de los materiales empleados en las mismas, pago de los dafios y perjuicios originados por incumplimiento
y, en su caso, pago de las penas convencionales pactadas; sefialandose en dicha fianza que la compaiia afianzadora se
compromete a seguir afianzando en el caso de que se otorguen prérrogas o espera al fiado y que continla asi en caso de que
se produzca la notificacion de las obligaciones originales. Dicha fianza estara en vigor durante el tiempo que duren los trabajos
hasta la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO” reciba por escrito y a satisfaccion plena, la totalidad de la obra materia de este

contrato.

En la citada fianza de cumplimiento, la afianzadora se compromete a pagar hasta el 100 % del importe garantizado en caso de
incumplimiento total del contrato y se somete expresamente a los articulos; 2813, 2192 Fraccion | y 2197 del Codigo Civil
Federal que respectivamente a la letra dicen: La renuncia voluntaria que hiciere el deudor de la prescripcion de la deuda, o de
toda otra causa de liberacion, o de la nulidad o rescisién de la obligacién, no impide que el fiador haga valer esas excepciones.
La compensacion no tendrd lugar: |.- Si una de las partes la hubiere renunciado. El derecho de compensacién puede
renunciarse, ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia, a favor del

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA.

Esta Instituciéon de fianzas aceptara liquidar a “EL H. AYUNTAMIENTO” el 50% del importe garantizado en esta fianza en el
caso de que “EL CONTRATISTA”, no entregue la garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
téerminos de lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Esta Fianza garantizara prérrogas y esperas en forma automatica siempre y cuando las prérrogas y esperas que otorgue “EL H.
AYUNTAMIENTO” a “EL CONTRATISTA", no excedan del 20% del plazo inicial pactado en el contrato mencionado, si se
excede de éste porcentaje el “EL H. AYUNTAMIENTO” y/o "EL CONTRATISTA” deberan solicitar el endoso correspondiente a
la afianzadora, quién lo ira si a sus intereses conviene. . N
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Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto contratado de
acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una fianza de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, dicha fianza debe presentarse
a mas tardar dentro de los 3 (tres) dias naturales a partir de la fecha de firma del citado convenio.

Si transcurrido el plazo a que se refieren los parrafos segundo y tercero de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva, “EL H. AYUNTAMIENTO” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, y ademas
podra optar por No formalizar dicho contrato.

A partir de la entrega recepcion de la obra, “EL CONTRATISTA” deberd presentar una Fianza de Vicios Ocultos para
responder de los defectos que resulten de la realizacion o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion, equivalente al 10% del importe total de la obra sin incluir el 1.V.A., “EL CONTRATISTA” debera solicitar una vez
transcurrido el plazo de dos afos a partir de la fecha de entrega de la obra, a “EL H. AYUNTAMIENTO” que comunigue a la
institucion afianzadora la cancelacién de la misma, previa visita de inspeccién por persona autorizada para ello, si se acredita
que la obra se halla en buen estado.

Las fianzas deberan expedirse conforme al texto que indique la Direccion de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de
GUTIERREZ ZAMORA, Ver., y de acuerdo a los articulos 93, 94, 95, 95 bis, y 118 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, aceptandose el procedimiento regulado a dichos preceptos. De igual forma, debera estipularse que la afianzadora se
obliga a cubrir los montos resultantes de la aplicacion de las clausulas penales convenidas en este contrato en el caso de
incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, las fianzas estaran vigentes hasta que la Direccion de Obras Publicas del H.
Ayuntamiento de GUTIERREZ ZAMORA, Ver., solicite su cancelacion a la Tesoreria Municipal, lo cual debera estipularse en los
plazos respectivos, ademas de que la afianzadora también garantiza a “EL CONTRATISTA”, en la ampliacion de plazos de
ejecucion o prorrogas que se le otorguen.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza
respectiva, “EL H. AYUNTAMIENTOQ" podra declarar la rescision administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA - A fin de constatar que “EL CONTRATISTA” ejecute
las obras contratadas conforme al programa aprobado, “EL H. AYUNTAMIENTO” comparara quincenalmente el avance de las
mismas, bajo el entendido que la obra mal ejecutada se considerara como no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es menor que lo
programado, “EL H. AYUNTAMIENTO” procedera a hacer la retencion del 5% (cinco por ciento) del importe de dicha
estimacion, multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la
revision, por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucidén que corresponda, a fin de que la retencion total sea la

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente a la Gltima quincena del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del Municipio a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL
H. AYUNTAMIENTO?” hara al programa las modificaciones relativas, si lo juzga pertinente.
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DECIMA SEPTIMA.- RESCISION DE CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o cuando “EL CONTRATISTA” contravenga las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demés disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “EL H.
AYUNTAMIENTO”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

“EL H. AYUNTAMIENTO" por si o a solicitud de la Contraloria Municipal podra rescindir administrativamente los contratos de
obra publica por razones de interés general, o por contravencion de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley en

la materia.

“EL H. AYUNTAMIENTO” comunicara la suspension o la rescision del contrato a “EL CONTRATISTA”, a la Contraloria
Municipal.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
a. Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la fecha en

que por escrito sefiale “EL H. AYUNTAMIENTO".

b. Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que “EL H. AYUNTAMIENTO” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

c. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
érdenes que por escrito le dé “EL H. AYUNTAMIENTO".

d. Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO?” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e. Si“EL CONTRATISTA” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

f. Si“EL CONTRATISTA” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

g. Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “EL H. AYUNTAMIENTO”.

h. Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “EL H. AYUNTAMIENTO” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

i. Si “EL CONTRATISTA” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

j- Si “EL CONTRATISTA” no presenta oportunamente a “EL H. AYUNTAMIENTO?” las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones

k. La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que “EL H.
AYUNTAMIENTO" proporcione a “EL CONTRATISTA”.

I. En general, por incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato yssus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. ‘
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DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO PARA RESCISION DE CONTRATO.- En caso de rescision “EL H. AYUNTAMIENTO”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no
ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “EL
CONTRATISTA” que pudiesen existir. “EL CONTRATISTA” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad
municipal correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de

rescision, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

DECIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y
fuerza legal de las cldusulas que lo integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por

ninguna de dichas causas, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en el Municipio de Gutierrez Zamora,
los

Veracruz., a

31 de marzo de 2020

"LOS CONTRATANTES"
. EL H. AYUNTAMIENTO”

~ C.ROSA MARIA GA'GONZALEZ
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